



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE/PE

Fls. 0219



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 013/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) , HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Contratação de empresa de engenharia para reposição de calçamento e revestimento asfáltico (tapa buraco) em diversas ruas da Cidade, no Município de Chã Grande.*

Fornecedor : ALX EMPREENDIMENTOS LTDA - 28.631.058/0001-52

| Lote | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R\$ | |
|---|----------|-------|---------|---------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1 | 7.540,00 | M² | SERVICO | SERVICO | R\$ 67,30 | R\$ 507.442,00 | R\$ 96,79 | R\$ 729.796,60 | -- | R\$ 29,49 | |
| Descrição: Reassentamento de paralelepípedos, rejuntado com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos. AF_ 12/2022 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 450,00 | M² | SERVICO | SERVICO | R\$ 2,45 | R\$ 1.102,50 | R\$ 3,42 | R\$ 1.539,00 | -- | R\$ 0,97 | |
| Descrição: Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. AF_ 11/2019 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 18,00 | M³ | SERVICO | SERVICO | R\$ 1.258,95 | R\$ 22.661,10 | R\$ 1.553,03 | R\$ 27.954,54 | -- | R\$ 294,08 | |
| Descrição: Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento – exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.440,00 | M³XKM | SERVICO | SERVICO | R\$ 0,67 | R\$ 964,80 | R\$ 0,87 | R\$ 1.252,80 | -- | R\$ 0,20 | |
| Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: M³XKM). AF_07/2020 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 180,00 | M | SERVICO | SERVICO | R\$ 27,49 | R\$ 4.948,20 | R\$ 39,33 | R\$ 7.079,40 | -- | R\$ 11,84 | |
| Descrição: Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 710,00 | M | SERVICO | SERVICO | R\$ 30,52 | R\$ 21.669,20 | R\$ 43,70 | R\$ 31.027,00 | -- | R\$ 13,18 | |
| Descrição: Reassentamento de meio fio | | | | | | | | | | | |
| 1 | 890,00 | M | SERVICO | SERVICO | R\$ 6,98 | R\$ 6.212,20 | R\$ 9,94 | R\$ 8.846,60 | -- | R\$ 2,96 | |
| Descrição: Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10Km | | | | | | | | | | | |
| Subtotal Lote R\$ 565.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Subtotal Adjudicado R\$ 565.000,00 | | Subtotal Orçado: R\$ 807.495,94 | | 30,0306 % | | R\$ 242.495,94 |

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Diogo Alexandre Gomes Neto
PREFEITO

| Total Adjudicado | Total Orçado | Economia % | Economia R\$ |
|------------------|----------------|------------|--------------|
| R\$ 565.000,00 | R\$ 807.495,94 | 30,0306 % | 242.495,94 |

HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Chã Grande-PE, 17 de Abril de 2023

DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-----------|------------|----------------------|-------------------|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... |