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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1- Informações Básicas

l.l- Aquisição de água, transportada em caminhào pipa. a flrn de atender as necessidades das diversas
Secretarias do Município de Chã Grande e demais Orgão participantes. bem conro. nas Cornunidades

Rurais e Cisternas no combate à seca durante o perítldo de estiagern. conÍbnne especiÍicações e
quantitativos estabelecidos neste documento.

2 - Descrição da necessidade

2.2- A contratação do serviço descrito se justiÍica para garantir o born andarnento das atividades

administrativas e jurisdicionais na sede e em todas as Secretarias do Município de Chã Grande e demais

Orgão participantes, visando manter os ambientes de trabalho permanentemente limpos e saudáveis.

proporcionando ao público interno e externo condições mínirnas de higiene e conÍbno. alérn da

manutenção e conservação dos bens públicos. em caráter pennanente. ern caso de interrupção do
fornecimento de água potável pelas concessionárias.

2.3- A adoção ao Sistema de Registro de Preços justifica-se pela necessidade de entregas parceladas e
pela imprevisibilidade em relação ao quantitativo demandado. o qual será conÍbnne a necessidade deste
Orgão Municipal e demais participantes.

2.4- lmportante destacar, que o item solicitado é comunrenle Í'ornecido por meio de ARP. Contudo. no
momento não dispomos de instrumento vigente para o forrrecimento do item solicitado.

3 - Área(s) requisitante(s)

3.I - Diversas Secretarias e Orgãos Participantes do Município de Chã Grande/PF.

4- Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1- Da natureza da Contratação

4. l.l - A natureza do objeto deste ETP dadas suas características. enquadra-se enl bens ccrrnuns nos
termos da Lei no 14.13312021, cujos padrões de desernpenho e qualidade poclern ser ob.ietivamente
definidos pelo Termo de Referência. por meio de' especificações usuais de mercado. devenclo. poÍanto.
ser licitado por meio do Pregão, preferencialmente na forrrra Eletrôrrica.

4.2- Duração inicial do contrato de fornecimento de natureza não continuada:

4.2.1 - o prazo de vigência da contratação será de l2 (doze) meses. contados da
contrato, na formado art. 105 da Lei 14. l33l2l.
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2.1- A contratação justifica-se em razão dos racionamentos no Íbrnecimento de água pela concessionária

pública responsável pelo serviço (Companhia Pemarnbucana de Saneamento - Compesa). cuja

precariedade do abastecimento é veiculada constantemenle pelos nreios de comunicação local e até em

âmbito nacional, quer em decorrência de Íàlhas na manutenção das bonrbas de captação. quer pelas

variações no nível das barragens de Macacos e Siriqita, principais fbntes de abastecintento de água desta

Cidade.
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4.3- Sustentabilidade

4.3.1 - Alem dos critérios de sustentabilidade eventuahnente inseridos na descrição do ob.ie«r. devetn

ser observados de forma geral as seguintes diretrizes e práticas ct'lnsideradas sustentáveis. no

fornecimento do objeto:

a) Que causem menor impacto sobre recursos naturais conto Ílora. fàurra. ar. soltl e ágtta:

b) Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origetn local:

c) Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia:

d) Maior geração de empregos. preferencialmente com mão de obra local:

e) Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem:

f) Uso de inovações que reduzant a pressão sobre recttrsos tlaturais. e

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados no ob.ieto da contratação.

5- Levantamento de Mercado

5.1- Para o presente procedimento, foram observadas e realizadas pesquisas de lnercado. conÍbrtne

determinações e cumprimento do arÍ.23 da Lei Federal nn 14.133,'202 | e dernais dispositivos legais.

6 - Descrição da solução como um todo

6.1- Essa contratação visa o fornecimento de água potável mediante a utilização de calninhão pipa para

o abastecimento em caráter complementar para as diversas Secretarias do Município de Chã Crande e

demais Orgão participantes.

6.2- As solicitações serão feitas por demandas a partir da emissão de ordent de serviço e por planilhas.já

previamente acordadas entre o requisitante e seu fornecedor. considerando que as cisternas necessitanr

periodicamente de abastecimento complementar.

6.3- A Contratante deverá apresentar equipamento de recalque e rnangueira corn no mínimo l.l12" e 40

metros de comprimento. Os equipamentos deve'm estar em perf'eitas corrdições tecnicas de utilização
para o transporte de água tratada, com motorista. combustivel e nranutenção preventiva e corretila.

6.4- Essa previsão visa atender a Portaria n'518 do Ministerio da Saúde e suas atualizações. sendo de
fundamental relevância que o equipamento tenha seu uso exclusivo para o transpoÍe de água. conf'orme
determinação.

6.5- Quanto ao veículo e das condições de transpofte:

6.5.1- Os veículos utilizados no transpoite de água deverão estar equipados com tanque
(reservatório) em aço inoxidável. hermeticamente fechado. sent vazarnentos. corn capacidade
mínima de 1.000 litros, a critério da Contratante. equipado com conjunto de motobornba e
mangueira, com faces internas lisas e impemeáveis. protegidas contra produtos químicos usados
na desinfecção de rotina, sem pontos de Íêrrugern. de uso exclusivo para o transpofte de água
potável;

6.5.2- A parte externa do reservatório deve estar sern perfurações e v'azarnentos. sern amassados e
pontos de ferrugem;

6.5.3- Abertura para enchimento dotada de tampa corr borracha cle vedaçào. torneira para
água do tanque com vedação que impeça a entrada de inrpurezas:
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6.5.4- A mangueira de captação e distribuição em perfeito estado de uso. guardada suspensa.

quando fora do uso, com as extremidades vedadas;

6.5.5- O veículo deverá conter identificaÇão visí,,eI ÁCUl POTÁVEL. norne e endereço da

Empresa com a capacidade do tanque.

7- Levantamento do quantitativo demandado para a contratação
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A aferição do quantitativo para contratação teve comtl base. o levantanrento realizado pela equipe
técnica e especializada deste Orgão Municipal que atuará conro t'iscal do atual contralo.

7.1- Metodologia de cálculo dos quantitativos

7.1.1 - O dimensionamento do quantitativo foi obtido corn base na necessidade das Diversas Secretarias

e Órgãos Participantes da cidade de Chã Grandei PE.

v 8- Estimativa do Valor da Contratação

8.1- O valor estimado da contratação e de R$ 342.000,00 (Trezentos e quarenta e dois mil reais)

8.2- O valor estimado da contratação foi elaborado seguindo as regras previstas rro art. 23 da Lei

Federal no 14.13312021, acompanhados dos preços unitários reÍ-ererrciais. das metnórias de cálculo e dos

documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os

respectivos cálculos, os quais foram utilizados para elaboração clo orçatttento estintativo.

9- JustiÍicativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1- Nos termos do §2o, inciso Il e III do art.40 da Lei Federal n' 14.13312021. a presente contratação

será por ITENS visando o aproveitamento das peculiaridades do mercado local. arnpliação da

competição com vistas à economicidade, considerando que o ob.ieto e divisível.

l0 - Contratações Correlatas e/ou Interdepentlentes

l0.l - Entendemos não haver para o objeto em questâo a previsão de contratação correlata e nem
interdependente.

11 - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, quando
elaborado

ll.l - A contratação pretendida está alinhada conr o Planeiamento 2024. porérn. o plano de
contratações anual ainda não foi adotado pelo Município de Chã Grande/PE.

12 - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidatle e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

l 2. l - Pretende-se com esta contratação atingir os seguintes resultadtts:

Os uniformes e EPI's se constituem como uma forma de reconhecimenlo dos alunos. Íirncionários e
colaboradores, lhes garantindo status e segurança, oferecendo cornpleta proteção contra
acidentes e danos à saúde.
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13 - Providências â serem adotadas

l3.l - Não há providências a serem adotadas pela adrninistração previamente à celebração do corrtrato.
visto que não há necessidade de capacitação de fiscais eiou gestores de contrato otrde adequação do

ambiente da organização.

14 - Possíveis Impactos Ambientais

l4.l - Não se vislumbra a ocorrência de possíveis impactos arnbientais gerados pela contrataçãoern
estudo, contudo, a contratada deverá conduzir suas ações em conÍbrmidade corn os requisitos legais e

regulamentos aplicáveis, observando também a legislação arnbiental para a prer,'enção de adversidades

ao meio ambiente e a saúde dos trabalhadores e envolvidos na execução do ob.ieto.

l5 - Declaração de Viabilidade

I 5.1 - Declaro viável esta contratação.

15.1.1 - Justificativa da Viabilidade

15.1.1.1 - Pelo constatado nos estudos preliminares considera-se que a contrataçãoe viável el'n tet'tnos

de disponibilidade, competitividade de mercado e forma de contratação. não se observando óbices ao

seu prosseguimento.

Chã Grande lPE.27 .iunho de 2024.
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aNÁLrss DE Rrscos

1.1. Riscos do Processo de

1,2. Riscos da do

Chã Grande
l/t»e llar ilt\Íottry

Risco: I Não aprovação dos documentos do Planejamento da
Contratação

Danos e impacto: Atraso no processo de contratação

AÇOES RESPONSAVEL MEDIDA
Adotar procedimentos para que
a área administrativa
acompanhe a elaboração dos
documentos, evitando envios e

devoluções do processo.
Todo o processo de contratação

deve ser acompanhado.

Reuniões com autoridades
superiores para sensibilização e

aprovação dos documentos.

Equipe de planejamento da

contratação, finanças"
compras e licitação.

Risco: 2
InsuÍiciência de recursos orçamentários/financeiros para
aquisição do equipamento

Danos e impacto: Atraso no processo de contratação

AÇOES RESPONSÁVNI MEDIDA
Encontrar a maneira mais
vantajosa economicamente
para realizar a aquisição.

Equipe da Secretaria de

Governo e Departarnento
de Licitação.

'l'odo o processo de contratação
deve ser acompanhado.

Sensibilizar o excelentíssimo
seúor prefeito sobre a

importância da contratação.
Secretaria de Govemo.

Remanejar verbas de outros
projetos, mas que não, serão

executados por razões diversas.

Secretaria de
Planejamento

Risco:3 Atraso no cumprimento dos prazos

Danos e impacto
Atraso na execução do objeto ocasionando atraso na
frnalizaçáo

AÇOES RESPONSÁVNI MEDIDA
Estipular sanções
administrativas para ocorrência
de atraso, além de efetuar
notificação a CONTRATADA,
bem como efetuar uma
fiscalização semanal dos
serviços.

Equipe de planejamento
da contratação. gestores

e fiscais dc contrato.
atraves da Secretaria de

Governo.

J'odo a gestão contratual deve ser
acompanhada.

Risco:4 Não atendimento das cias previstas em contrato
Danos e impacto: idade da do eto

AÇÔES RESPONSÁVET, MEDIDA
Monitorar o cumprimento dos Gestores e flscais do Abrir procedimento puru Àil*çao

Campos
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prazos de atendimentos e

fiscalizar os serviços enquanto
estão sendo executados.

contrato. de Responsabilidade

1.3. Avaliação Qualitativa dos Riscos

1,4. Gravidade das Consequências

Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o Risco -i (Atraso no
cumprimento dos prazos). Deste modo, este' risco deve ser rnitigado por meio das ações de

prevenção com registro de ocorrências atrar'és de notificações. liscalizaçáo rigorosa. alem de

sanções que deve ser prevista em contrato.

Chã GrandelPE"2T de junho de2024.

Campos
de Planejamento
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Impacto/Probabilidade Sem Impacto Baixo Médio Alto
Baixa Riscos I e 2

Médica Risco 4 Risco 3
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